

設計内訳書

件 名	不連続構造によるネットワーク構造のモデル化・解析の妥当性確認に係る検討
-----	-------------------------------------

金 額 円

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘 要
<直接人件費>	式	1			
<直接経費>	式	1			
<再委託費>	式	1			
<その他原価>	式	1			
<一般管理費等>	式	1			
小 計					
<消費税>	式	1			
合 計					

直接人件費 設計内訳書

件 名	不連続構造によるネットワーク構造のモデル化・解析の妥当性確認に係る検討
-----	-------------------------------------

金 額 円

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘 要
<直接人件費>					
1. データセットの確認及び整理	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
2. 不連続構造によるネットワーク構造の概念化	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
3. モデル化・解析の実施 戦略の検討	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘要
<直接人件費>					
4. ネットワーク構造のモデル化・解析の実施	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
5. 構築したモデルの不確実性評価と妥当性確認	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
6. モデルを用いた予測解析と結果の考察	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
7. 不確実性因子の抽出とワークフローの更新	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘要
<直接人件費>					
8. 品質管理	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
9. SKBタスクフォースに係る会議の準備と参加	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
10. 報告書の作成	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
	人日				
小計					
合計					

直接経費 設計内訳書

件 名	不連続構造によるネットワーク構造のモデル化・解析の妥当性確認に係る検討
-----	-------------------------------------

金 額 円

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘 要
<直接経費>					
旅費・交通費	式				
印刷・製本費	式				
合 計					

再委託費 設計内訳書

件 名	不連続構造によるネットワーク構造のモデル化・解析の妥当性確認に係る検討
-----	-------------------------------------

金 額 円

費用項目・業務内容	単位	数量	単価	金額	摘 要
<再委託費>					
合 計					